Contratos de obras, bienes y servicios

FED - Instituto de Salud para el Bienestar
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Ejercicio	2022
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/10/2022
Fecha de término del periodo que se informa	31/12/2022
Tipo de procedimiento (catálogo)	Licitación pública
Materia o tipo de contratación (catálogo)	Obra pública
Carácter del procedimiento (catálogo)	Nacional
Posibles contratantes:	Ver Detalle
Número de expediente, folio o nomenclatura	LO-012M7B996-E2-2022
Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas:	Ver Documento
Fecha de la convocatoria o invitación	13/10/2022
Descripción de las obras, bienes o servicios	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA FARMACIA PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDICAMENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCIÓN AMBULATORIA
Personas físicas o morales con proposición u oferta:	Ver Detalle
Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones	19/10/2022
Relación de asistentes a la junta de aclaraciones:	Ver Detalle
Relación con los datos de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones:	Ver Detalle
Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente:	Ver Documento
Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas:	Ver Documento
Nombre(s) del contratista o proveedor	JORGE
Primer apellido del contratista o proveedor	MANZO
Segundo apellido del contratista o proveedor	MANZO
Razón social del contratista o proveedor	PROYECTA CLASS S.A. DE C.V.
RFC de la persona física o moral contratista o proveedor	PCL160318BU0
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de vialidad (catálogo)	Calle
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de vialidad	INDUSTRIA MILITAR
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número exterior	MZ R
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número interior, en su caso	LOT 2
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de asentamiento (catálogo)	Colonia
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento	INDUSTRIA MILITAR Y COVE
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Clave de la localidad	0001
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de la localidad	Huixquilucan
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave del municipio	037
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación	Huixquilucan
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa	15

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa	15
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo)	México
Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal	52765
Descripción de las razones que justifican su elección	POR HABER OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 67 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS CRITERIOS DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LA BASE CUARTA "ADJUDICACION DEL CONTRATO"
Área(s) solicitante	COORDINACION DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Área(s) contratante(s)	COORDINACION DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Área(s) responsable de su ejecución	COORDINACION DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Número que identifique al contrato	LO-E2-OP-INSABI-UCNIRES-2022
Fecha del contrato	22/11/2022
Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año)	23/11/2022
Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año)	23/02/2023
Monto del contrato sin impuestos (en MXN)	$17,148,694.00
Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN)	$19,892,485.00
Tipo de moneda	MXN
Forma de pago	transacción bancaria
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA FARMACIA PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDICAMENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCIÓN AMBULATORIA
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución	23/11/2022
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución	23/02/2023
Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso:	Ver Documento
Partida presupuestal de acuerdo con el COG:	Ver Detalle
Origen de los recursos públicos (catálogo)	Federales
Fuente de financiamiento	Recursos fiscales
Tipo de fondo de participación o aportación respectiva	FONSABI
Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso	Calzada Arenal no. 134, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, en la Ciudad de México.
Breve descripción de la obra pública, en su caso	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA FARMACIA PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDICAMENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCIÓN AMBULATORIA
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo)	En ejecución
Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)	No
Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso	VISITAS DE OBRA Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA DEL INSABI
Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso:	Ver Documento
Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso:	Ver Documento
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	COORDINACION DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y COORDINACION DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Fecha de validación	27/01/2023
Fecha de actualización	27/01/2023
	Los datos de la columna referente a "Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso" se deja en blanco debido a que aún no se han realizaron dictámenes en este contrato; los datos de las columnas referente a "Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. País, Ciudad, Calle y Número" se deja en blanco debido a que el contratista no cuenta con domicilio en el extranjero; los datos de las columnas referente a "Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso y Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso" se dejan en blanco debido a que el procedimiento

Nota	datos de las columnas referente a "Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso y Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso" se dejan en blanco debido a que el procedimiento está basado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas por lo tanto no contempla estos datos; con respecto a la columna "Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso" la versión publica del contrato fue aprobada por el comité de transparencia en la resolución CT-INSABI-008-2023 misma que puede ser consultada en la siguiente liga electrónica https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/802078/CT-INSABI-008-2023_FIRMADA_D.A..PDF; los datos de la columna referente a "Tipo de cambio de referencia, en su caso" se deja en blanco debido que en el contrato no se especificó otra moneda como forma de pago; con respecto a la columna "Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso" la versión publica del contrato fue aprobada por el comité de transparencia en la resolución CT-INSABI-008-2023 misma que puede ser consultada en la siguiente liga electrónica https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/802078/CT-INSABI-008-2023_FIRMADA_D.A..PDF; los datos de la columna referente a "Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso" se deja en blanco debido a que no se realizo ningun comunicado de suspension, recision o terminacion anticipada del contrato; los datos de la columna referente a "Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso" se deja en blanco debido a que estos estudios no se realizaron por el tipo de proyecto; los datos de la columna referente a "Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso" se deja en blanco debido a que no existen observaciones dirigidas a la población; los datos de las columnas referente a "Convenios modificatorios; Número de convenio modificatorio, Objeto del convenio modificatorio, Fecha de firma del convenio modificatorio, Fecha de firma del convenio modificatorio y Hipervínculo al documento del convenio" se dejan en blanco debido a que no se formalizaron convenios modificatorios; los datos de las columna referente a "Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso" e "Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados" se deja en blanco debido a que la obra se encuentra en proceso de ejecución.